

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
৯২-৯৩, বীর উত্তম এ. কে. খন্দকার রোড
মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

০১।	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	
০২।	সংস্থার নাম	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	
০৩।	সংগ্রাহক সত্তার নাম	প্রকল্প পরিচালক, গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসই করণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়)' প্রকল্প, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।	
০৪।	সংগ্রাহক সত্তার কোড নম্বর	১৪৯০২	
০৫।	যে কাজের জন্য দরপত্র আহবান করা হলো	'গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসই করণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়)' প্রকল্প।	
০৬।	দরপত্র আহবানের স্মারক নং	৫১.০১.০০০০.০২৪.১৪.০১২.১৯-১৮৪	
০৭।	তারিখ	০৪/০৯/২০১৯ খ্রিঃ	
মূল তথ্যঃ			
০৮।	ক্রয়/সংগ্রহ পদ্ধতি	সীমিত দরপত্র পদ্ধতি (LTM)	
০৯।	বাজেট ও তহবিলের উৎস	জিওবি	
সুনির্দিষ্ট তথ্যাদিঃ			
১০।	প্রকল্প/কর্মসূচী কোড (যদি প্রযোজ্য হয়)	২২৩০৩৫৮০০	
১১।	প্রকল্প/কর্মসূচী কোডের নাম (যদি প্রযোজ্য হয়)	"গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়)" প্রকল্প	
১২।	টেন্ডার প্যাকেজের সংখ্যা	৪৯২ টি উপজেলা	
১৩।	টেন্ডার প্যাকেজের নাম	"গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসই করণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়)"	
১৪।	দরপত্র দলিলের মূল্য	৬০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ১,৫০০.০০ টাকা ; ৬০.০০ লক্ষ টাকার উর্দে ২.০০ কোটি পর্যন্ত = ২,০০০.০০ টাকা;	
১৫।	দরপত্র প্রচারের তারিখ	০৬/০৯/২০১৯ খ্রিঃ	
১৬।	দরপত্র বিক্রির শেষ তারিখ ও সময়	১৫/১০/২০১৯ খ্রিঃ বিকাল ০৫:০০ টা পর্যন্ত	
১৭।	দরপত্র দাখিলের তারিখ ও সময়	১৬/১০/২০১৯ খ্রিঃ বুধবার বেলা ১.০০টা পর্যন্ত	
১৮।	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	১৬/১০/২০১৯ খ্রিঃ বেলা ০৪.০০টা (ঠিকাদারদের সম্মুখে, যদি উপস্থিত থাকেন)	
১৯।	(ক) যে সকল উপজেলায় হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) রাস্তা নির্মাণ করা হবে তার নামঃ		
	বিভাগ	উপজেলার নাম	মোট উপজেলার সংখ্যা
১। বরিশাল	০১। বরগুনা	জামতলী, বামনা, বেতাগী, বরগুনা সদর, পাথরঘাটা, তালতলী	০৬টি
	০২। বরিশাল	আগৈলঝাড়া, বাবুগঞ্জ, বাকেরগঞ্জ, বানরীপাড়া, গৌরনদী, হিজলা, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল সদর, উজিরপুর, মুলাদি	১০টি
	০৩। ভোলা	বোরহানউদ্দীন, চরফ্যাশন, দৌলতখান, মনপুরা, লালমোহন, ভোলা সদর, তজুমুদীন	০৭টি
	০৪। ঝালকাঠি	কাঠালিয়া, নলছিটি, রাজাপুর, ঝালকাঠি সদর	০৪টি
	০৫। পটুয়াখালী	বাউফল, গলাচিপা, রাংগাবালী, দশমিনা, পটুয়াখালী সদর, দুমকী, কলাপাড়া, মির্জাগঞ্জ	০৮টি
	০৬। পিরোজপুর	ভান্ডারিয়া, কাউখালী, মঠবাড়িয়া, নাজিরপুর, নেছারাবাদ, পিরোজপুর সদর, ইন্দুরকানি	০৭টি
	০৭। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	আখাউড়া, আশুগঞ্জ, নবীনগর, নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর, বিজয়নগর, সরাইল, কসবা, বাহারামপুর	০৯টি
	০৮। চাঁদপুর	ফরিদগঞ্জ, হাইমচর, হাজীগঞ্জ, কচুয়া, মতলব(উঃ), মতলব(দঃ), চাঁদপুর সদর, শাহরাস্তি	০৮টি
	০৯। চট্টগ্রাম	আনোয়ারা, বাঁশখালী, বোয়ালখালী, চান্দনাইশ, ফটিকছড়ি, হাটহাজারী, লোহাপাড়া, মিরেরশরই, পটিয়া, রাঙ্গুনিয়া, রাউজান, সন্দ্বীপ, সাতকানিয়া, সীতাকুন্ড, কর্ণফুলী	১৫টি
	১০। কুমিল্লা	বড়ুড়া, ব্রাহ্মনপাড়া, বুড়িচং, চান্দিনা, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, দাউদকান্দি, দেবীদ্বার, হোসনা, লাকসাম, মেঘনা, মনোহরগঞ্জ, মুরাদনগর, নাঙ্গলেকোট, কুমিল্লা সদর, তিতাস, লালমাই	১৭টি
২। ঢাকা	১১। কক্সবাজার	চকোরিয়া, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, পেকুয়া, রামু, টেকনাফ, কক্সবাজার সদর, উখিয়া	০৮টি
	১২। ফেনী	ছাগলনাইয়া, দাগনভূঞা, ফুলগাজী, পরশুরাম, ফেনী সদর, সোনাগাজী	০৬টি
	১৩। লক্ষীপুর	কমলনগর, লক্ষীপুর সদর, রায়পুর, রামগঞ্জ, রামগতি	০৫টি
	১৪। নোয়াখালী	বেগমগঞ্জ, চাটখিল, কোম্পানীগঞ্জ, হাতিয়া, কবিরহাট, নোয়াখালী সদর, সেনবাগ, সুবর্ণচর, সোনাইমুড়ী	০৯টি
	১৫। খাগড়াছড়ি	দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি সদর, লক্ষীছড়ি, মহালছড়ি, মানিকছড়ি, মাটিরাংগা, পানছড়ি, রামগড়, গুইমারা	০৯টি
	১৬। রাংগামাটি	বাঘাইছড়ি, বরকল, কাউকালী, বিলাইছড়ি, কান্ধাই, জুড়াছড়ি, লংগদু, নানিয়ারচড়, রাজস্থলি, রাংগামাটি সদর	১০টি
	১৭। বান্দরবান	অলীকদম, বান্দরবান সদর, লামা, নাইক্ষ্যছড়ি, বুয়াংছড়ি, বুসা, ধানচি	০৭টি
	১৮। ঢাকা	কেরানীগঞ্জ, সাতার, নবাবগঞ্জ, দোহার, ধামরাই	০৫টি
	১৯। ফরিদপুর	আলফাডাংগা, ভাংগা, বোয়ালমারী, চরভদ্রাসন, ফরিদপুর সদর, মধুখালী, মগরকান্দা, সদরপুর, সালথা	০৯টি
	২০। গাজীপুর	কালিয়াকৈর, গাজীপুর সদর, কালীগঞ্জ, শ্রীপুর, কাপাসিয়া	০৫টি
৩। ঢাকা	২১। গোপালগঞ্জ	কাশিয়ানী, কোটালীপাড়া, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ সদর, টুংগীপাড়া	০৫টি
	২২। কিশোরগঞ্জ	বাজিতপুর, ভৈরব, হোসেনপুর, করিমগঞ্জ, কাটোয়াদী, কুলিয়ারচর, নিকলী, পাকুন্দিয়া,	১৩টি

০৭/১০/১৯
সাইদুল ইসলাম
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার
লোনাকুণী, নারায়ণগঞ্জ।

- ৫৭ -

অঞ্জন কুমার সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
লোনাকুণী, নারায়ণগঞ্জ।


		তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ সদর, মিঠামইন, অষ্টগ্রাম, ইটনা	
	২৩। মাদারীপুর	কালকিনি, রঞ্জির, মাদারীপুর সদর, শিবচর	০৪টি
	২৪। মানিকগঞ্জ	দৌলতপুর, ঘিওর, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ সদর, সার্টরিয়া, শিবালয়, সিংগাইর	০৭টি
	২৫। মুন্সিগঞ্জ	গজারিয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ সদর, সিরাজদীখান, শ্রীমঙ্গর, টংগীবাড়ী	০৬টি
	২৬। নারায়নগঞ্জ	আড়াইহাজার, বন্দর, বুপগঞ্জ, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ সদর	০৫টি
	২৭। নরসিংদী	বেলাবো, মনোহরদী, পলাশ, নরসিংদী সদর, শিবপুর, রায়পুরা	০৬টি
	২৮। রাজবাড়ী	বালিয়াকান্দি, গোয়ালন্দ, পাংশা, রাজবাড়ী সদর, কালুখালী	০৫টি
	২৯। শরীয়তপুর	ডামুড়া, শোসাইরহাট, আজিরা, নড়িয়া, শরীয়তপুর সদর, ভেদরগঞ্জ	০৬টি
	৩০। টাংগাইল	বাসাইল, ভূঞাপুর, ঘাটাইল, গোপালপুর, কালিহাতি, মধুপুর, ধনবাড়ি, সখিপুর, মির্জাপুর, দেলদুয়ার, নাগরপুর, টাংগাইল সদর	১২টি
৪। ময়মনসিংহ	৩১। ময়মনসিংহ	ধোবাউড়া, ফুলবাড়ীয়া, ফুলপুর, গফরগাঁও, গৌরীপুর, হালুয়াঘাট, ঈশ্বরগঞ্জ, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ সদর, নান্দাইল, ত্রিশাল, ভালুকা, তারাকান্দা	১৩টি
	৩২। জামালপুর	বকশীগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, মাদারগঞ্জ, মেলান্দহ, জামালপুর সদর, সরিষাবাড়ী	০৭টি
	৩৩। নেত্রকোনা	আটপাড়া, বারহাট্টা, কলমাকান্দা, কেন্দুয়া, মদন, নেত্রকোনা সদর, পূর্বধলা, খালিয়াজুরী, মোহনগঞ্জ, দুর্গাপুর	১০টি
	৩৪। শেরপুর	ঝিনাইগাতী, নকলা, নালিতাবাড়ী, শেরপুর সদর, শ্রীবর্দী	০৫টি
৫। খুলনা	৩৫। বাগেরহাট	চিতলমারী, ফকিরহাট, কচুয়া, মোল্লাহাট, মোংলা, মোড়েলগঞ্জ, রামপাল, বাগেরহাট সদর, শরণখোলা	০৯টি
	৩৬। চুয়াডাঙ্গা	আলমডাংগা, দামুরহদা, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা সদর	০৪টি
	৩৭। যশোর	অভয়নগর, বাঘারপাড়া, চৌগাছা, মনিরামপুর, বিকরগাছা, যশোর সদর, শার্শা, কেশবপুর	০৮টি
	৩৮। ঝিনাইদহ	হরিণাকুন্ড, ঝিনাইদহ সদর, কালিগঞ্জ, কোটচাঁদপুর, মহেশপুর, শৈলকুপা	০৬টি
	৩৯। খুলনা	বটিয়াঘাটা, দাকোপ, দিঘলিয়া, ডুমুরিয়া, ফুলতলা, কয়রা, পাইকগাছা, বুপসা, তেরখাদা	০৯টি
	৪০। কুষ্টিয়া	দৌলতপুর, খোকসা, কুমারখালী, মিরপুর, কুষ্টিয়া সদর, ভেড়ামারা	০৬টি
	৪১। মাগুড়া	মোহাম্মদপুর, মাগুড়া সদর, শালিখা, শ্রীপুর	০৪টি
	৪২। মেহেরপুর	গাংনী, মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর	০৩টি
	৪৩। নড়াইল	কালিয়া, লোহাগড়া, নড়াইল সদর	০৩টি
	৪৪। সাতক্ষীরা	আশাশুনি, দেবহাট্টা, কালিগঞ্জ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা সদর, শ্যামনগর, তালা	০৭টি
৬। রাজশাহী	৪৫। বগুড়া	আদমদিঘী, ধুনট, গাবতলী, সোনাডাঙ্গা, বগুড়া সদর, দুর্গাচাঁচিয়া, কাহালু, নন্দীগ্রাম, সারিয়াকান্দি, শেরপুর, শাজাহানপুর, শিবগঞ্জ	১২টি
	৪৬। পাবনা	আটঘরিয়া, চাটমোহর, ঈশ্বরদী, পাবনা সদর, সাথিয়া, সুজানগর, বেড়া, ফরিদপুর, ভাঙ্গুরা	০৯ টি
	৪৭। চাঁদনবাবগঞ্জ	ভোলাহাট, পোমতাপুর, নাচোল, চাপাইনবাবগঞ্জ সদর, শিবগঞ্জ	০৫টি
	৪৮। জয়পুরহাট	আক্কেলপুর, জয়পুরহাট সদর, কালাই, ক্ষেতলাল, পাঁচবিবি	০৫টি
	৪৯। নওগাঁ	আত্রাই, বদলগাছী, ধামুইরহাট, দান্দা, মহাদেবপুর, নওগাঁ সদর, নিয়ামতপুর, গরীতলা, পোরশা, রাণীনগর, সাপাহার	১১টি
	৫০। নাটোর	বাঘাতিপাড়া, বড়াইগ্রাম, গুরুদাসপুর, লালপুর, নাটোর সদর, সিংড়া, নলডাংগা	০৭টি
	৫১। সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি, চৌহালী, কামারখন্দ, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ সদর, শাহজাদপুর, তাড়াশ, উল্লাপাড়া, রায়গঞ্জ	০৯টি
	৫২। রাজশাহী	বাঘা, বাগমারা, চারঘাট, দুর্গাপুর, পোদাগাড়ী, মোহনপুর, পবা, পুটিয়া, তানোর	০৯টি
৭। রংপুর	৫৩। রংপুর	বদরগঞ্জ, গংগাচড়া, কাউনিয়া, মিঠাপুকুর, পীরগঞ্জ, পীরগাছা, রংপুর সদর, তারাগঞ্জ	০৮টি
	৫৪। কুড়িগ্রাম	চর রাজিবপুর, রৌমারী, চিলমারী, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম সদর, নাগেশ্বরী, রাজারহাট, উলিপুর, ভুগুশামারী	০৯টি
	৫৫। লালমনিরহাট	হাতিবান্দা, কালীগঞ্জ, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট সদর, আদিতমারী	০৫টি
	৫৬। ঠাকুরগাঁও	বালিয়াডাংগী, হরিপুর, পীরগঞ্জ, রানীসংকৈইল, ঠাকুরগাঁও সদর	০৫টি
	৫৭। দিনাজপুর	বিরামপুর, বীরগঞ্জ, বিরল, বোচাগঞ্জ, চিরিবন্দর, দিনাজপুর সদর, ফুলবাড়ী, ঘোড়াঘাট, হাকিমপুর, কাহারোল, খানসামা, নবাবগঞ্জ, পার্বতীপুর	১৩টি
	৫৮। গাইবান্ধা	ফুলছড়ি, পোখিন্দগঞ্জ, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা সদর, মাদুল্যাপুর, সাঘাটা, সুন্দরগঞ্জ	০৭টি
	৫৯। নীলফামারী	ভিমলা, ডোমার, জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ, সৈয়দপুর, নীলফামারী সদর	০৬টি
	৬০। পঞ্চগড়	আটোয়ারী, বোদা, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় সদর, তেতুলিয়া	০৫টি
৮। সিলেট	৬১। হবিগঞ্জ	আজমিরীগঞ্জ, বাহবল, বানিয়াচং, চুনারুঘাট, লাখাই, মাধবপুর, নবিগঞ্জ, হবিগঞ্জ সদর, শায়েস্তাগঞ্জ	০৯ টি
	৬২। সিলেট	বালাগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, বিশ্বনাথ, কোম্পানীগঞ্জ, দক্ষিণ সুরমা, ফেঞ্চুগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, গোলাপগঞ্জ, জৈন্তাপুর, জকিগঞ্জ, কানাইঘাট, সিলেট সদর, ওসমানীনগর	১৩টি
	৬৩। সুনামগঞ্জ	বিশ্বম্ভরপুর, হাতক, দিরাই, দোয়ারাবাজার, জগন্নাথপুর, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ সদর, তাহেরপুর, দঃ সুনামগঞ্জ, জামলগঞ্জ, শাল্লা	১১ টি
	৬৪। মৌলভীবাজার	বড়লেখা, কমলগঞ্জ, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার সদর, রাজনগর, শ্রীমঙ্গল, জুড়ী	০৭টি
০৮টি	৬৪টি		৪৯২টি উপজেলা
(খ) দরপত্রের দলিলাদি বিক্রয় ও দাখিল	সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার কার্যালয় এবং জেলা গ্রান ও পুনর্বাসন অফিসার কার্যালয়		
(গ) দরপত্রের দলিলাদি খোলা	দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়		
১০। দর দাতার যোগ্যতা	যে কোন সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্ত ও হালনাগাদ নবায়নকৃত ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান অত্র অধিদপ্তরের প্রাক যোগ্যতাসম্পন্ন ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হবে।		

০৭/১০/১৯
সাইদুল ইসলাম
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার
সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ।

৫৪ -

অঞ্জন কুমার সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ।

২১।	হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) সংক্ষিপ্ত বিবরণ		৪৯২ টি উপজেলা হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) রাস্তা নির্মাণ কাজ (বিস্তারিত দরপত্র দলিলে বর্ণিত)		
২২।	লট নং	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অবস্থান	দরপত্রের বায়নার পরিমাণ (প্রতিটি প্যাকেজের জন্য)	কাজের সময়সীমা
	০১	“গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসই করণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়)”	৪৯২ টি উপজেলা	দাখিলকৃত দরের ৩%	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ হতে কার্যকালঃ ১.০ কি: মি: = ৪৫ দিন, ১.০ (+) হতে ১.৫ কি:মি: = ৬০ দিন, ১.৫ (+) কি: মি: = ৭৫ দিন।
২৩।	বিশেষ নির্দেশাবলী		(১) ৫% এর অধিক নিম্নদর অথবা ৫% এর অধিক উর্দ্ধদর সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। (২) বায়নার টাকা স্ব স্ব উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুকূলে যে কোন তফশিলি ব্যাংক হতে শুধুমাত্র ব্যাংক ড্রফট/ পে-অর্ডার মূলে দরপত্র সিডিউলের সাথে জমা দিতে হবে। (৩) দরপত্র স্ব স্ব উপজেলা অথবা জেলা হতে সংগ্রহ পূর্বক উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসারের কার্যালয়ে অথবা জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে। (৪) দরপত্র দলিলে উল্লিখিত সকল শর্তাবলী ও পিপিআর - ২০০৮ (সর্বশেষ সংশোধনসহ) অবশ্য অনুসরণ করতে হবে। (৫) সংশ্লিষ্ট উপজেলা দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশে প্রকল্প পরিচালকের অনুমোদনক্রমে কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে। (৬) ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জন্য দরপত্র আহবান করা হলো। (৭) অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিল পরিশোধ করা হবে।		
২৪।	দরপত্র আহবানকারীর নাম		দীপক রঞ্জন অধিকারী		
২৫।	দরপত্র আহবানকারীর পদবী ও পদ মর্যাদা		প্রকল্প পরিচালক, (যুগ্ম-সচিব)		
২৬।	দরপত্র আহবানকারীর ঠিকানা		প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ১২-৯৩ মহাশালা, বা/এ, ঢাকা - ১২১২।		
২৭।	বিস্তারিত শর্তাবলি সম্বলিত দরপত্র সিডিউল (STD) সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসারের কার্যালয়ে এবং জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিসারের কার্যালয়ে পাওয়া যাবে।				
২৮।	সংগ্রাহক সত্তা কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।				
২৯।	দরপত্র বিজ্ঞপ্তিটি সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করা হলো। এছাড়াও বিজ্ঞপ্তি অত্র অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েব সাইটে (www.ddm.gov.bd), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে (www.modmr.gov.bd) এবং CPTU- এর ওয়েব সাইট (www.cptu.gov.bd) এ পাওয়া যাবে।				


 ০৪/০২/২১

(দীপক রঞ্জন অধিকারী)

(যুগ্ম-সচিব)

প্রকল্প পরিচালক

'হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়)' প্রকল্প
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।



সাইদুল ইসলাম

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার
সোনালগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।


অঞ্জন কুমার সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সোনালগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।

২/৩
স্বাক্ষর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
'হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়)' প্রকল্প
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২।
www.ddm.gov.bd

স্মারক নং- ৫১.০১.০০০০.০২৪.১৪.২২৫.১৯-২৭৯

তারিখঃ ২৩/০৯/২০১৯ খ্রিঃ

বিষয়ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে 'গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসই করণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়)' প্রকল্পের আওতায় গৃহীত রাস্তার প্রাক্কলন অনুমোদন।

সূত্রঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনাগাঁও স্মারক নং- ৫১.০১.৬৭০৪.০০০.৪২.০০১.১৯.-৮৩৩, তারিখঃ ০১/০৮/২০১৯ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের আলোকে, ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে 'গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসই করণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়)' প্রকল্পের অধীন নারায়নগঞ্জ জেলার সোনাগাঁও উপজেলায় নিম্নে বর্ণিত ০৪ (চার) টি প্যাকেজের জন্য ২৭৩৮২০০০.০০ (দুই কোটি তিয়াত্তর লক্ষ বিরাশি হাজার) টাকার প্রাক্কলন প্রাথমিক অনুমোদন প্রদানপূর্বক প্রাক্কলনের ০১ (এক) প্রস্থ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অত্রসাথ প্রেরণ করা হলো।

ক্রঃ নং	প্যাকেজ নং	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য (মিটার)	প্রাক্কলিত মূল্য
১	W204DD M HBB-01	পিয়ার নগর পাকা রাস্তা হতে মনাইরকান্দী কবরস্থান পর্যন্ত (১১৮৮ মি:) (শম্ভুপুরা-ইউপি) রাস্তায় এইচবিবি করণ।	১১৮৮.০০	৬৫৩৪০০০.০০
২	W204DDM HBB-02	ক) প্রেমের বাজার হতে গোপেরবাগ খালপাড় পর্যন্ত (৮৬৬ মি:) (সনমান্দী-ইউপি) খ) কাঁচপুর বাদুরী ভিটা জামে মসজিদ হতে সোনাতলা ভিটা হয়ে সাদেক সাহেবের বাড়ী ও বেলাল হাফসি মাদ্রাসা পর্যন্ত (৫৭৫ মি:) (কাঁচপুর-ইউপি) রাস্তায় এইচবিবি করণ।	১৪৪১.০০	৭৯১০০০০.০০
৩	W204DDM HBB-03	হাড়িয়া আমান গেট পাকা রাস্তা হতে নাখোদা বাড়ি হয়ে হাড়িয়া চৌধুরী পাড়া মিল্লত আলীর বাড়ী পর্যন্ত (১০৮০ মি:) (বৈদের বাজার) রাস্তায় এইচবিবি করণ।	১০৮০.০০	৫৮৩৮০০০.০০
৪	W204DDM HBB-04	ক) কামাগাঁও আরসিসি রাস্তা হতে বাবরকপুর সিসি রাস্তা পর্যন্ত (৭৯১ মি:) (মেগরাপাড়া-ইউপি) খ) হাড়িয় সওতুল হেরা মাদ্রাসা পাকা রাস্তা হতে হাড়িয়া চৌধুরী পাড়া নতুন জামে মসজিদ পর্যন্ত (৫০০ মি:) (বৈদের বাজার-ইউপি) রাস্তায় এইচবিবি করণ।	১২৯১.০০	৭১০০০০০.০০
মোট =			৫০০০.০০	২৭৩৮২০০০.০০

২। প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক একই সংগে ৪৯২ টি উপজেলার অনুমোদিত এইচবিবি রাস্তা নির্মাণের জন্য বিগত ০৬-০৯-২০১৯ খ্রিঃ ও ০৭-০৯-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে (ক) দৈনিক ইত্তেফাক, (খ) বাংলাদেশ প্রতিদিন, (গ) দৈনিক জনবাণী ও (ঘ) The Daily Observer পত্রিকায় দরপত্র আহবান করা হয়েছে। বিধি মোতাবেক অবশিষ্ট কার্যক্রম (যেমন- দরপত্র বিক্রয় ও গ্রহণ, দরপত্র মূল্যায়ন ও প্রাথমিকভাবে ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠান বাছাই) সংশ্লিষ্ট উপজেলা কর্তৃক গ্রহণ করতে হবে। দরপত্র মূল্যায়ন ও প্রাথমিকভাবে ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠান বাছাই শেষে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠান এর নাম, ঠিকানা ও মূল্যায়ন কমিটির স্বাক্ষরিত বিররগী, মূল্যায়ন কমিটির রেজুলেশনের কপি (ছায়ািলপি) সহ প্রকল্প পরিচালকের বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

৩। দরপত্র খোলার ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে ঠিকাদার/ প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক বাছাই সম্পন্ন করে তালিকা প্রকল্প পরিচালক বরাবরে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় হতে ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠান চূড়ান্তকরণ অনুমোদন পত্র জারীর ১০ (দশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১০% পারফরমেন্স সিকিউরিটি দাখিল সাপেক্ষে ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠান বরাবরে উপজেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে।

৪। দরপত্র দলিলে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে অর্থ্যাৎ কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ হতে ১.০ কি: মি: = ৪৫ দিন, ১.০ (+) হতে ১.৫ কি:মি: = ৬০ দিন, ১.৫ (+) কি: মি: = ৭৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ কাজ ১০০% ভাগ সম্পন্ন করতে হবে। সমুদয় কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার প্রকল্পের প্রাক্কলন মোতাবেক কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে

নিশ্চিত করার জন্য আইটেম ওয়ারী পরিমাপ গ্রহণ করবেন এবং মাপ বহিতে লিপিবদ্ধ করবেন। প্রকল্পের কাজ শেষে প্রারম্ভিক স্থান হতে সমাপ্তি স্থান পর্যন্ত ভিডিও করে সফট কপিসহ চূড়ান্ত প্রাক্কলনের ০২ (দুই) প্রস্থ প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে।

৫। সর্বশেষ ৩০ মার্চ, ২০২০ খ্রিঃ এর মধ্যে ১০০% কাজ শেষ করে ১৫ এপ্রিল, ২০২০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে চূড়ান্ত প্রাক্কলন ও ভিডিও ক্লিপ ও বিভিন্ন কম্পোনেন্টের স্থিরচিত্র (ফটো) অত্র কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে। সর্বশেষ কিস্তির অর্থ চূড়ান্ত প্রাক্কলন অনুমোদন ও বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ছাড় করা হবে। বরাদ্দকৃত অর্থ পিপিআর-২০০৮ (সর্বশেষ সংশোধনীসহ) অনুসরণ করে ব্যয় করতে হবে।

৬। উল্লেখ্য ৩০ জুন, ২০২০ খ্রিঃ তারিখের পর প্রকল্পের অব্যয়িত/অনুত্তোলিত সমুদয় অর্থ তামাদি হয়ে যাবে। কোন বিশেষ কারণে প্রকল্পের অর্থ ৩০ জুন, ২০২০ খ্রিঃ এর পর অব্যয়িত/ অনুত্তোলিত থাকলে তা ০৭ জুলাই, ২০২০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসারের প্রত্যয়নসহ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর বরাবর সমর্পণ করতে হবে।


বিষয়টি অতি জরুরী।

সংযুক্তিঃ ১। প্রাক্কলন ফর্দ।
২। দরপত্র নমুনা ফর্দ।

প্রাপকঃ

✓ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনাগাঁও, জেলাঃ নারায়নগঞ্জ।

২। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার, সোনাগাঁও, জেলাঃ নারায়নগঞ্জ।



(দীপক রঞ্জন অধিকারী)

(যুগ্ম-সচিব)

প্রকল্প পরিচালক

'হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়)' প্রকল্প

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

ফোনঃ ০২-৯৮৫৬৩৩৫।

স্মারক নং- ৫১.০১.০০০০.০২৪.১৪.২২৫.১৯-২৭৯

তারিখঃ ২৩/০৯/২০১৯ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১. সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা।
৩. জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ জেলা।
৪. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সোনাগাঁও, জেলাঃ নারায়নগঞ্জ।
৫. প্রধান হিসাবরক্ষণ অফিসার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ১৬ আব্দুল গণি রোড, রমনা, ঢাকা।
৬. জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিসার, নারায়নগঞ্জ জেলা।
৭. জেলা হিসাবরক্ষণ অফিসার, নারায়নগঞ্জ জেলা।
৮. উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসার, সোনাগাঁও, জেলাঃ নারায়নগঞ্জ।
৯. সংরক্ষণ নথি।

(মুহাম্মদ ছানোয়ার হোসেন)

সহকারী প্রকল্প পরিচালক

'হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়)' প্রকল্প

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।

e-mail: hbbpddm@gmail.com

ফোনঃ ০২-৮৮৩২৪৯১